
Příloha SOD Č. 1

KRYC~ LIST ROZPOCTU

Název stavby JKSO

Základní škola JI Bílém Podolí - Realizace energeticky ůsporných
ECO

opatřeni

Místo

IČ DIČ

Objednatel Městys Bilě Podoli 235997

Projektant Anylopex plus. s.r.o .• AG Energy 24826651 CZ24826651

Zhotovitel Realitni a stavebni společnost s r.o. 41432037 CZ41432037

Rozpočet čisto Zpracoval Dne

I ~AG Energy I I I
Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 8 Práce přesčas O 13 Zařízeni staveniště 3,00% 45617,00

2 804656,90 9 Bez pevné podl, O 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV 10 Kulturni památka O 15 Územni vlivy 0,00% 0,00

4 715915,10 11 O 16 Provozni vlivy 0,00% 0,00

5 "M" 17 Ostatni 0.00% 0,00

6 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (f. 1-6) 1 520572,00 12 ON (f. 8-11) I 19 NUS (f. 13-18) I 45617,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 I 1 566189,00

Datum a podpis Raznko 24 DPH 15,00 % z 0.00

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 1 566 189,00 328899,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) I 1 895088,70

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovítel

~

27 Dodávky zadavatele 0,00
REALlTNI a STAVEBNí

SPOLECNOST SRO. ® 28 Klouzavá doložka 0,00
Konviktská 24. 11000 Praha1

29 Zvýhodněni + - 0.00Datum a podpis o. . .7ilp.nická 10.28601 Cáslav
" \ tet: 327316331OlG:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola v Bilém Podolí - Realizace energeticky úsporných opatřeni

Objednatel: Městys Bílé Podoli

Zhotovitel: Anylopex plus, s.r.o., AG Energy

Datum 13.6.2014

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 804656,90
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 482,25

4 Vodorovné konstrukce 24012,75
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní 620713,80
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 132771,31
99 Přesun hmot a sutí 25676,80

PSV Práce a dodávky PSV 715915,10
713 Izolace tepelné 71 424,32
721 Zdravotechnika-kanalizace 4736,00
722 Zdravotechnika-vodovod 7407,00
73 Ústřední vytápění 89739,00
743 Elektromontáže - hrubá montáž 3762,05
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení 1 716,00
762 Konstrukce tesařské 89420,58
763 Konstrukce suché výstavby 196827,29
764 Konstrukce klempířské 65951,26
766 Konstrukce truhlářské 141 243,39
767 Konstrukce zámečnické 5000,00
776 Podlahy povlakové 26048,62
783 Dokončovací práce - nátěry 5362,54
784 Dokončovací práce - malby a tapety 7277,05

Celkem 1 520572,00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET Zpracovatel rozpočtu: AG Energy

Stavba Zakladni škola v Bilém Podoli - Ralizace energeticky úsporných opatřeni
Množství

Cena jednotková Cena celkem I PoznamkaPČ Kod položky Popis MJ
celkem

Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletni konstrukce

1 342272148 Zazdivání otvorů z přič kove k pórobetonových tI. 50 mm m2 3,8501 385 1482,25 Zatepleni

3 Celkem svislé a kompletni konstrukce 1 1482,25

4 Vodorovne konstrukce

2 413941123 osazovaot ocelových válcovaných nosniků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,732 5630 4 121,32 Vestavba

3 134809150 tyč ocelová I, jakost S 235 JRoznačeni průřezu 200 t 0,769 22500 17294,16 Vestavba

4 413941125 Osazováni ocelových válcovaných nosniků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšši t 0,084 5164 434,21 Vestavba

5 134834400 tyč ocelová U , jakost 5355J2 označeni průřezu 300 t 0,088 24500 2163,06 Vestavba

4 Celkem vodorovné konstrukce 24012,75

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

6 612321141 vápenccemenrové omitka štuková dvouvrstvá vnitřnich stěn nanášená ručně m2 8,671 290,00 2514,59 Vestavba

7 619995001 Začištěni omitek kolem oken, dveři, podlah nebo obkladů m 12,075 450,00 5433,75 Zatepleni

8 622143004 Montáž omitkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt) m 186,180 8,00 1489,44 Zatepleni

9 590514750 profil okenni s tkaninou APU lišta 6 mm m 195,489 48,00 9383,47 Zatepleni

10 622211031 Montáž zatepleni vnějšich stěn z polystyrénových desek ti do 160 mm m2 638,679 315,00 201183,86 Zatepleni

11 283759810-1 deska fasádni polystyrénova EP5 1000 x 500 x 150 mm m2 644,050 165,00 106268,18 Zatepleni

12 283759850 deska fasádni polvstvrénová EP5 1000 x 500 x 160 mm m2 26,563 176,00 4675,14 Zatepleni

13
Montaž zatepleni vnějšiho ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek ti

m
622212011 do 80 mm 224,195 115,00 25782,43 Zatepleni

14 283759450 deska fasádní polystyrénová EPS1000 x 500 x 50 mm m2 49,435 55,00 2 718,92 Zatepleni

15 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 75,655 8,00 605,24 Zatepleni

16 590516190 lišta soklová zakládací U 15 cm, 0,8/200 cm m 79,438 34,00 2700,88 Zateplení

17 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 330,410 8,00 2643,28 Zatepleni

18 590514800 lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 267,099 12,C.O 3205,19 Zatepleni

19 590514920 profil zakončovaci s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m m 39,916 38,00 1516,80 Zatepleni

20
připojovací profil parapetni variabitni s tkaninou, výška pěnové páskv 4 mm, délka

m
590514940 2m 39,916 50,20 2003,77 Zatepleni

21
vapenocernentová omítka hladkých vnějšich stěn tloušťky do 5 mm nanášena

m2
622323111 ručně 39,341 245,00 9638,45 Zatepleni

22
Připlatek k vapenocernentove omitce hladkých vnějších stěn za každý dalši 1 mm

m2
622323191 tloušťky ručně 196,703 30,00 5901,09 Zatepleni

73 622325102 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějšich stěn v rozsahu do 35% m2 638,679 89,00 56842,42 Zatepleni
24 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omitka tI. 2,0 mm včetně penetrace vnějšich stěn m2 685,760 245,00 168011,17 Zatepleni
25 629991011 Zak~yti výp ni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou rr2 72,357 25,00 1808,93 Zatepleni
26 629995101 Očištěni vnějšich ploch tlakovou vodou m2 638,679 10,00 6386,79 Zatepleni

6 Celkem úpravy povrchů, podlahy a csazovánř výplni 620713,80

9 Ostatni konstrukce a práce-bouráni

27
Montáž lešeni řadového trubkového lehkého s podlahami zatrženi do 200 kg/m2 š

m2
941111122 do 1,2 m v do 25 m 750,377 45,00 33766,96 Zatepleni

28
Připlatek k lešeni řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za

m2
941111222 prvni a ZKD den použiti 22511,304 1,00 22 511,30 Zatepleni

29
Demontáž lešeni řadového trubkového lehkého s podlahami zatiženi do 200

m2
941111822 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m 750,377 35,00 26263,19 Zatepleni

30 m2
944511111 Montaž ochranné sitě z textilie z umělých vláken 750,377 10,00 7503,77 Zatepleni

31 m2
944511211 Připlatek k ochranné siti za prvni a ZKD den použiti 22511,304 0,40 9004,52 Zatepleni

32 m2
944511811 Demontáž ochranné sitě z textilie z umělých vláken 750,377 7,00 5252,64 Zatepleni

33
Lešeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m

m2
949101111 zatiženi do 150 kg/m2 30,917 76,00 2349,66 Zatepleni

34
Lešeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m

m2
949101111 zatižení do 150 kg/m2 69,965 76,00 5317,35 Vestavba

35 m2
952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaži do 4 m 30,917 55,00 1700,41 Zatepleni

36 m2
952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 69,965 55,00 3848,08 Vestavba

37 965082933 Odstranění násvpů pod podlahy ti do 200 mm pl přes 2 m2 m3 7,925 222,00 1759,27 Vestavba
38 978013191 Otlučení vnitřnich omitek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 8,671 50,00 433,55 Vestavba
39 978015341 Otlučeni vnějších omitek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 35 % m2 638,679 17,00 10857,54 2atepleni
40 978015391 Otlučeni vnějšich omítek MV nebo MVC prucell v rozsahu do 100 % m2 39,341 56,00 2203,07 Zatepleni

9 Celkem ostatní konstrukce a práce-bouráni 132771,31

99 Přesun hmot a suti

41 997013113 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s t 16,440 205,00 3370,20 Zatepleni
42 997013113 vmtrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s t 11,494 205,00 2356,27 Vestavba
43 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se slože nim t 16,440 173,00 2844,12 Zatepleni
44 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se slože nim t 11,494 173,00 1 988,46 Vestavba



45 t
16,440 6,94 114,09 Zatepleni997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

46 t
6,94 79,60 Vestavba997013509 Připlatek k odvozu SUti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 11,494

47 t
350,00 5754,00 Zatepleni997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 16,440

48 t
350,00 4022,70 Vestavba997013831 Poplatek za uloženi stavebniho směsného odpadu na skládce (skládkovné) 11,494

49 998011002 Přesun hmot pro budóvv zděné v do 12 m t 19,379 252,00 4883,51 Zatepleni

50 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,047 252,00 263,84 Vestavba

99 Celkem přesun hmot a suti 25676,80

Celkem práce a dodávky HSV 804 656,90

99 Prace a dodávky P5V

713 Izolace tepelné

51 712391171-1 Provedeni podklad ni textilni vrstvy m2 136,667 15,00 2050,00 Zatepleni

52 693110030 geotextilie tkaná (polypropylen) 215 g/m2 m2 143,500 20,00 2870,00 Zatepleni

Montáž izolace tepelné podlah volně kladeným. rohožemi, pásy, dilei, deskami 2

53 713121121 vrstvy m2 69,965 80,00 5597,21 Vestavba

54 631668110 deska podlahová izolačni u, 20 mm m2 146,927 59,00 8668,67 Vestavba

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 2

55 713121121 vrstvy m2 136,667 80,00 10933,33 Zatepleni

56 631508520 pás tepelně izolačni tl. 160 mm 5000x1200 mm m2 143,500 80,00 11479,99 Zatepleni

57 631508510 pas tepelně izolačni tl. 140 mm 5000x1200 mm m2 143,500 70,00 10044,99 Zatepleni

58 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 39,080 15,00 586,20 Vestavba

59 631402730 pasek okraJový Š 80 mm tl.12 mm m 41,034 9,00 369,31 Vestavba

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoži, pásů,

60 713151111 desek m2 91,339 45,00 4 110,24 Vestavba

61 631507970 plst skelná 5000 x 1200 tl.160 mm m2 95,906 80,00 7672,44 Vestavba

62 713291333 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folii m2 136,667 20,00 2733,33 Zatepleni

63 283292100 zábrana parotěsná tl. 1,5 m2 143,500 19,00 2726,50 Zatepleni

64 998713102 Přesun hmot tonážni tonážni pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 1,235 707,00 873,00 Zatepleni

65 998713102 Přesun hmot tonážni tonážni pro IZolace tepelné v objektech v do 12 m t 1,003 707,00 709,12 Vestavba

713 Celkem izolace tepelné 71424,32

721 Zdravotechn ika-ka nal izace

66 Umyvadlo keramické kus 1 939,00 939,00 Zatepleni

67 Umyvadlová zápachová uzávěrka kus 1 144,00 144,00 Zatepleni

68 Plastová instalačni dviřka kus 1 100,00 100,00 Zatepleni

69 Čistici tvarovka DN50 kus 1 132,00 132,00 Zatepleni

70 Kotvici materiál umyvadla kpl 1 52,00 52,00 Zatepleni
71 HT potrubi DN40 m 1,000 127,00 127,00 Zatepleni

72 HT potrubi ON50 m 1,000 139,00 139,00 Zatepleni
73 HT potrubi DN60 m 5,000 159,00 795,00 Zatepleni
74 HT potrubi DN70 m 10,000 178,00 1780,00 Zatepleni
75 Akustická izolace tl.25mm DN50 m 4,000 132,00 528,00 Zatepleni

721 Celkem zdravotechnika-kanalizace 4736,00

722 Zdravotechnika-vodovod

76 Ohřivák TUV podúrovňový 15 I kus 1 2818,00 2818,00 Zatepleni
77 KK ON 15 kus 1 132,00 132,00 Zatepleni
78 RV ON 15 kus 2 143,00 286,00 Zatepleni
79 Plastová instalačni dviřka kus 1 100,00 100,00 Zatepleni
80 Plastové vodovodni potrubi PN 16 DN15 m 16,000 233,00 3728,00 Zatepleni
81 Tepelná návleková izolace tl. 9mm m 15,000 21,00 315,00 Zatepleni
82 Tepelná návleková izolace tl. 13mm m 1,000 28,00 28,00 Zateplen,

722 Celkem zdravotechnika-vodovod 7407,00
73 Ústředni vytápěni

83 Plynový závěsný kondenzačni kotel 25 kW ( 2,95 m3/hod ) kus 1 36570,00 36570,00 Zatepleni
84 Ekvitermni regulace kus 1 4474,00 4474,00 Zatepleni
85 Venkovni čidlo ekvitermni regulace kus 1 1737,00 1737,00 Zatepleni
86 Uzávěr topenářský DN25 kus 2 167,00 334,00 Zatepleni
87 Vypouštěci ventil DN20 kus 1 98,00 98,00 Zatepleni
88 Deskový radiátor 22/600/700 kus 3 2 128,00 6384,00 Zatepleni
89 PŠ ON 15 kus 3 102,00 306,00 Zatepleni
90 PV ON 15 kus 3 293,00 879,00 2atepleni
91 OV ON 10 kus 3 201,00 603,00 Zateplen,
92 OV ON 18 kus 2 214,00 428,00 Zatepleni
93 Měděné potrubi PN20 DN25mm m 6,000 328,00 1968,00 Zatepleni
94 Měděné potrubi PN20 DN18mm m 60,000 282,00 16920,00 Zatepleni
95 Měděné potrubi PN20 DN15mm m 25,000 259,00 6475,00 Zatepleni

96 Odkouřeni plynového kotle d=80mm m 1,000 5015,00 5015,00 Zatepleni
97 Nasaváni spal. vzduchu plynového kotle d=80mm m 5,000 1000,00 5000,00 Zatepleni

98 Tepelná návleková izolace tl. 13 mm m 91,000 28,00 2548,00 Zateplení

73 Celkem ústřední vytápěni 89739,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž



99 743621110 Montaž drat nebo lano hromosvodné svodové O do 10 mm s podpěrou m 36,000 55,00 1980,00 Zatepleni

100 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 22,320 35,49 792,05 Zateplení

101 743621110-0 Oemontaž drát nebo lano hrornosvodné svodové O do 10 mm s podpěrou m 36,000 27,50 990,00 Zatepleni

743 Celkem elektromontáže - hrubá montáž 3762,05

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení

102 748132200 Montáž svítidlo venkovní kus 2 110,00 220,00 Zateplení

103 348444500-1 svítidlo venkovní - kus 2 748,00 1496,00 Zatepleni

748 Celkem elektromontáže - osvětlovací zařízení 1716,00

762 Konstrukce tesařské

104 762331951 Vyřezaní části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m m 5,600 195,00 1092,00 Vestavba

105 762342811 Oerncntáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 6,720 25,00 168,00 Vestavba
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek 058 ti 2x18 mm broušených na

106 762511286 pero a drážku lepenvch m2 139,930 548,00 76681,72 Vestavba
107 762522812 Oemontaž podlah s potštář: z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 79,246 61,00 4834,03 Vestavba

108 762811933 Vyřezaní části záklopu nebo podbíjení stropu z fošen plochy jednotlivě do 4 m2 m 28,200 30,25 853,05 Vestavba
109 762812943 Zabednění části záklopu stropu z fošen plochy jednotlívě do 4 m2 m2 4,800 385,00 1848,00 Vestavba
110 998762102 Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 3,303 1 194,00 3943,78 Vestavba

762 Celkem konstrukce tesařské 89420,58

763 Konstrukce suché vVstavby

111 763111717 SOKpříčka zakladní penetrační nátěr m2 76,990 44,00 3387,54 Vestavba
SOKpříčka mezibytová ti 250 mm zdvojeny profil CW+UW 100 desky lxOF 12,5 TI

112 763112328-1 100+100 mm m2 74,834 1084,00 81 119,57 Vestavba
113 763131414 SOKpodhled deska lxA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CO+UO m2 30,917 624,00 19291,96 Zatepleni

SOKpodhled deska lxOF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil
114 763131433 CO+UO m2 91,339 806,00 73618,91 Vestavba

115 763131714 SOK podhled základní penetrační nátěr mL 30,917 24,86 768,59 Zateplení
116 763131714 SOKpodhled základní penetrační nátěr m2 91,339 24,86 2 270,68 Vestavba
117 763131751 Montaž parotěsné zábranv do SOK podhledu m2 30,917 20,00 464,00 Zateplení
118 283292100 zábrana parotěsná tI. 1,5 mm m2 32,462 19,00 487,00 Zateplení
119 763131751 Montaž parotěsné zábrany do SOK podhledu m2 91,339 20,00 1826,77 Vestavba
120 283292100 zábrana parotěsná tI. 1,5 mm m2 95,906 19,00 1 822,21 Vestavba
121 763131752 Montaž ledne vrstvy tepelné izolace do SOK podhledu m2 30,917 35,00 1082,08 Zateplení
122 631481630 deska minerální izolační 600x1200 mm tI. 140 mm m2 32,462 84,00 2726,84 Zatepleni
123 763164355 SOKobklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky lxOF 12,5 m2 2,156 462,00 996,07 Vestavba
124 998763101 Přesun hmot tonážn! pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,686 989,00 678,00 Zatepleni
125 998763101 Přesun hmot tonážni pro dřevostavby v objektech v dc 12 m t 6,357 989,00 6287,07 Vestavba

763 Celkem suché vVstavby 196827,29

hl



764 Konstrukce klempířské

126 764312831 Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 45' plocha do 25 m2 m2 6,720 75,00 504,00 Vestavba

127 764410250 Oplechování parapetů pz rš 330 mm včetně rohů m 5,640 359,00 2024,76 Zateplení

128 764410270 Oplechování parapetů Pz rš 500 mm včetně rohů m 34,370 390,00 13 404,30 Zateplení

129 764410850 Demontaž oplechování parapetu rš do 330 mm m 34,370 21,00 721,77 Zateplení

130 764421260 Oplechování říms Pz rš 400 mm m 80,100 372,00 29797,20 Zateplení

131 764421850 Demontáž oplechování říms rš do 330 mm m 80,100 21,00 1682,10 Zatepleni

132 764454202 Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm m 57,000 285,00 16245,00 Zatepleni

133 764454801 Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 57,000 18,00 1026,00 Zatepleni

134 998764102 Přesun hmot tonáž ní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,425 1285,00 546,13 Zateplení

764 Celkem konstrukce klempířské 65951,26

766 Konstrukce truhlářské

135 766622812-1 Demontáž rámu jednoduchých dveří dřevěných do 2m2 včetně vvvěšeni křídel m2 2,000 150,00 300,00 Zateplení

136 766622814-2 Demontáž rámu Jednoduchých dveří dřevěných přes 4m2 včetně vyvěšení křídel m2 3,606 150,00 540,93 Zateplení

137 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva kus 1 1545,00 1545,00 Zatepleni

dveře plastové se zasklerurn vchodové lkřídlové otevíravé 100x200 cm, Uw=l,O
138 D1bb W/m2-K včetně kování kus 1 18402,00 18402,00 Zatepleni

139 766660461 Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlikem do zdiva kus 1 1545,00 1545,00 Zateplení

dveře plastové se zasklenim vchodové 2křídlové otevíravé s nadsvětlikem
140 Dlab 123,5x392 cm, UW=l,O W/m2'K včetně kování kus 1 40921,00 40921,00 Zateplení

141 766660511-3 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do SDK kce kus 2 0,00 Vestavba

142 D2 podkrovní dvířka, oteviravé jednokřídlové s termoizolačnřrn křidlem, 55x80 cm, kus 2 1300,00 2600,00 Vestavba

143 766671005 Montáž střešního okna do krytiny ploché 80 x 140 cm kus 6 3000,00 18000,00 Vestavba
144 611432750 okno střešní plastové kyvné křídlo 80x140 cm kus 6 8300,00 49800,00 Vestavba
145 786627104 Zastiňující žaluzie do oken střešnich rozměru 80x140 cm kus 6 1200,00 7200,00 Vestavba
146 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,144 758,00 109,00 Zatepleni
147 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,370 758,00 280,46 Vestavba

766 Celkem konstrukce truhlářské 141243,39

767 Konstrukce zámečnické

148 76799~1111Demontáž a montáž drobných prvků na fasádě I kg I 20 150,00 3000,00 Zateplení
149 D+M hasících přistrojů kus 1 2000,00 2000,00 Zatepleni

767 Celkem konstrukce zámečnické 5000,00

776 Podlahy povlakové

150 776521100 lepení pásů povlakových podlah plastových m2 69,965 135,00 9445,29 Vestavba
151 284122850 podlahovina PVC tI. 2 mm m2 73,463 224,00 16455,79 Vestavba
152 998776102 Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,227 650,00 147,55 Vestavba

776 Celkem podlahy povlakové 26048,62

783 Dokončovací práce - nátěry
Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti B (nesnadno

153 783783201 hořlavý) m2 18,949 283,00 5362,54 Vestavba
783 Celkem dokončovací práce - nátěry 5362,54
784 Dokončovací práce - malby a tapety

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v
154 784211111 místnostech výšky do 3,80 m m2 30,917 35,00 1082,08 Zatepleni

DVOjnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v
155 784211111 místnostech výšky do 3,80 m m2 176,999 35,00 6194,97 Vestavba

784 Celkem dokončovací práce - malby a tapety 7277,05
Celkem práce a dodávky PSV 715915,10

ICElKEM I 1520572,00



Příloha SOD č. ~

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

Prohlašujeme, že při realizaci akce "Základní škola v Bílém Podolí - Realizace energeticky
úsporných opatření" budeme spolupracovat s níže uvedenými subdodavateli.

Cást díla, kde se Obchodní jméno, právní forma IČ Objem díla subdodavatele
subdodavatel v Kč bez DPH, resp. %,

podílí na této VZ a adresa subdodavatele na této VZ

Odborné elektromontážní Ing. Luboš Janda 5.478.-- Kč
práce 28.října 692/23 0,36%

28601 Čá lav
IČO: 42751497

Uchazeč neprokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel uchazeče.

Jaroslav Vaňátko

V Čáslavi dne. .. . .

REALITNí a STAVEBNí
SPOLECNOST SRO. @

Konviktská 24, 110 00 Praha 1
Prnvozovna: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

tel 327316331 DIČ: CZ4143200Z

/

ln . Jakub Vavřička


